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ACCORDO per TAGGIORNAMENTO

delle opere relative al Nodo ferroviario AV di Firenze previste:

- nel Protocollo d’Intesa del 24/04/97;

- nell'Accordo Procedimentale del 3/3/99;

- nellaggiornamento Accordo Quadro stipulato il 27/07/1995

e dell’'accordo integrativo del 3.3.99 stipulato il 15/02/01;

- nell’ Atto Integrativo del 23/12/03;

- nell’Accordo del 8 Gennaio 2007

TRA

- Rete Ferroviaria Italiana spa, con sede legale in Roma, piazza della

Croce Rossa 1, codice fiscale 0158870581 e partita IVA

01008081000, rappresentata da Michele Mario Elia, nato Castellana

Grotte (BA) il giorno 5 ottobre 1946, il quale interviene nel presente

atto in qualita di Amministratore Delegato;

- la Regione Toscana, codice fiscale 01386030488, rappresentata da

Enrico Rossi nato il giorno 25 agosto 1958 a Bientina (Pl), in qualita

& (o

di Presidente della Regione Toscana;

- la Provincia di Firenze, codice fiscale 80016450480, rappresentata

da Laura Cantini, nata a Castel Fiorentino (FI) il giorno 8 gennaio

1958, in qualita di Vicepresidente della Provincia di Firenze;

- il Comune di Firenze, avente sede a Firenze in Piazza della Signoria

n.1 (Codice Fiscale 1307110484), rappresentato da Matteo Renzi,

nato a Firenze il giorno 11 gennaio 1975, in qualita di Sindaco di Fi-
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renze;

Premesso che:

- in data 24 aprile 1997 é stato sottoscritto tra il Ministero dei

Trasporti, la societa F.S. S.p.A., la societa T.A.V S.p.A, la

Regione Toscana, la Provincia di Firenze, i Comuni di Firen-

ze, Sesto Fiorentino e Vaglia il “Protocollo d’intesa” per la

definizione del tracciato della tratta terminale A.V. Bolo-

gna/Firenze, del tracciato del passante del nodo A.V. di Fi-

renze e della localizzazione della stazione A.V., con annesse

opere di viabilita funzionali al miglioramento dei collegamenti

in ambito cittadino, interventi di attrezzaggio metropolitano

delle linee ferroviarie del nodo (fermate), progettazione e

realizzazione di un sistema di tramvie ed altri interventi ri-

guardanti I'assetto dei trasporti pubblici nell'area metropoli-

tana;

- con il suddetto “Protocollo”, la “F.S. S.p.A.” s’impegnava

(art.4.1) “a redigere il Progetto di Massima ed Esecutivo e a

realizzare per il Servizio Ferroviario Metropolitano gli inter-

venti” ivi indicati (artt. 4.1.1., 4.1.2. e 4.1.3.) “fino alla concor-

renza di Lit. 53 miliardi (valuta 1997)”;

tra questi interventi erano previsti, allart. 4.1.1

“'attestamento della Faentina a Firenze SMN”, all'art. 4.1.2 le

seguenti fermate metropolitane: Cure, Perfetti Ricasoli, Piag-

ge, S. Donnino (con passerella sul’Arno di collegamento con

Badia a Settimo), fermata/parcheggio sulla direttrice Osman-
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noro/Campi Bisenzio in corrispondenza dell’Autostrada A17,

all'art. 4.1.3 “interventi diffusi sul Nodo per attrezzaggio me-

tropolitano che prevedano la costruzione di parcheggi scam-

biatori in corrispondenza delle fermate metropolitane per fa-

vorire l'intermodalita fra i vari vettori”.

con detto “Protocollo”, la “T.A.V. S.p.A.” s'impegnava (art.

4.2) “a redigere il Progetto di Massima ed Esecutivo ed a re-

alizzare una serie di opere viarie”, ivi indicate, “fino alla con-

correnza di Lit. 128 miliardi (valuta 1997)”;

con detto “Protocollo”, la “T.A.V. S.p.A.” s'impegnava altresi

(art 4.7 e 4.8) “a sviluppare la progettazione di massima del-

le seguenti tramvie e/o ferrotramvie, ivi indicate fino alla con-

i

correnza di Lit. 6 miliardi (valuta 1997): diramazione Pereto-

la- Universita — Sesto, tratto Campo Marte — Rovezzano-

Bagno a Ripoli-Ponte a Niccheri Casello A1 FISud- Dirama-
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zione per il Lotto “0” nelllambito della Tramvia Firenze Scan-
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dicci; diramazione Novoli — Careggi; sviluppi studi di fattibilita

relativi alla viabilita, al Sistema Tramviario e Ferrotramviario

ed all’attrezzaggio metropolitano riportati nell’allegato B;

nell’ambito della “Conferenza di Servizi del 3 marzo 1999”, &

stato approvato (con “prescrizioni”) il progetto relativo al pas-

sante ferroviario AV/AC e ai connessi interventi di stazione

sotterranea e di superficie, alla viabilita connessa (Viale Redi

- Viale Milton e Viale Redi — Via Panciatichi) ed alle nuove

fermate metropolitane;




con I' “Accordo Procedimentale del 3 marzo 1999", stipulato

trala F.S. SpA, la TAV. S.p.A, la Regione Toscana, la

Provincia di Firenze ed il Comune di Firenze, sono state ride-

finite le opere viarie e gli interventi complementari, a parziale

modifica di quanto stabilito nei punti 4.2, 4.7 e 4.8 del “Proto-

collo d’Intesa del 24/4/97”, fermo restando gli impegni finan-

ziari stabiliti al punto 4.2, pari a Lit. 128 MId. (valuta 1997 -

€66.106.483,08), ed ai punti 4.7 e 4.8 pari a Lit 6 Mid ( valuta

1997 pari a Euro 3.098.741,39) fissi ed invariabili, fatto salvo

I'adeguamento monetario sulla base dell'indice ISTAT FOI;

con il “Protocollo d’Intesa del 3 marzo 1999”, stipulato tra il

Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Toscana, il Provve-

ditorato alle OO.PP. della Toscana, I'Autorita di Bacino del

Fiume Arno, il Comune di Firenze, la F.S. S.p.A. e la T.A.V.

S.p.A., sono stati definiti i criteri ed i tempi di redazione delle

progettazioni degli interventi di “adeguamento idraulico del

torrente Mugnone, nel tratto cittadino di Firenze compreso

tra I'attraversamento ferroviario della stazione di S.M.N. e lo

sbocco in Arno”, prevedendo che tutti gli interventi dovessero

essere completati “sei mesi prima dell’entrata in esercizio del

passante AV/AC”;

in data 15.02.2001 e stato stipulato I'aggiornamento

dell’Accordo Quadro stipulato il 27.7.1995 e dell’Accordo in-

tegrativo del 3.3.99 nel quale, all'art. 4, & prevista la realiz-

zazione delle seguenti fermate in aggiunta rispetto a quelle
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previste all'art. 4.1.2 del Protocollo del 24.4. 1997: Peretola

aeroporto, seconda fase della fermata delle Cure sulla diret-

trice Campo Marte — S.M. Novella, e la sola progettazione

preliminare della fermata S. Salvi;

in seno alla “Conferenza dei servizi del 23 dicembre 2003”,

indetta per la valutazione e I'approvazione del progetto rela-

tivo alla “linea passante AV/AC tra le stazioni di Castello e di

Rifredi” e per l'approvazione del progetto definitivo della

“nuova stazione A.V. di Firenze”, & stata confermata la pre-

scrizione di completare gli “interventi di adeguamento idrauli-

co del torrente Mugnone” prima dell’attivazione della stazio-

ne A.\V.;

a seguito e per effetto della “Convenzione stipulata in data

04.12.2003", la T.A.V. S.p.A. ed R.F.l. S.p.A. hanno conve-

nuto che gli interventi al Nodo AV/AC di Firenze di cui all’

“Atto Integrativo all’Accordo Procedimentale del 03.03.1999”

siano gestiti direttamente da R.F.l. che -quindi- subentra a

tutti gli effetti a T.A.V. in tutti gli impegni assunti dalla stessa

relativamente al “Nodo AV/AC di Firenze” ed, in particolare,

negli impegni di cui agli artt. 4.2, 4.7 e 4.8 del “Protocollo

d’Intesa del 24.04.1997” e s.m.i. ed in quelli assunti da F.S.

con lart. 4.1 del medesimo “Protocollo d’intesa 1997” e

s.m.i., oggi a carico di R.F.l. S.p.A;

con l'art. 2 dellAtto Integrativo all’Accordo Procedimentale

del 3 marzo 1999, sottoscritto il 23 dicembre 2003, “con rife-




o N

Tl
-
REGIONE h-'\'
ToscAna
=5 > &V 7=
- RN 7f RFI
- RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

rimento all'art. 3 dell’Accordo Procedimentale del 3 marzo

1999 ed all’'art. 4.2 del Protocollo d’'Intesa del 24.04.1997”,

R.F.l. ha confermato I'impegno per I'importo relativo ai 128

Mid. (€66.106.483,08 - valuta 1997) e si &€ impegnata “a met-

tere a disposizione un ulteriore importo pari a

€10.000.000,00 (valuta 2003) omnicomprensivo, fisso ed in-

variabile, fatto salvo I'adeguamento monetario all'indice I-

STAT FOI” (art. 2) per i seguenti interventi: “contributo per la

realizzazione dell'interramento dell'elettrodotto di alimenta-

zione della SSE di Rifredi” e “contributo per i lavori di ade-

guamento idraulico del torrente Mugnone, escluso il by-pass

idraulico, gia compreso nel progetto del Passante AV/AC”;

con il suddetto “Atto Integrativo” si stabiliva -poi- che il Co-

mune di Firenze, d’'intesa con gli altri sottoscrittori, avrebbe

potuto aggiornare, entro 9 mesi, il quadro di ripartizione degli

impegni finanziari, individuando anche le risorse finanziarie

per le opere di adeguamento del torrente Mugnone, fermi re-

stando gli importi complessivi suddetti a carico di R.F.1;

in data 8 Gennaio 2007 e stato sottoscritto fra RFI S.p.A, la

Regione Toscana, la Provincia di Firenze ed il Comune di Fi-

renze I"Accordo per I'aggiornamento delle opere previste dal

Protocollo d’Intesa del 24/04/1997, dall’Accordo Procedimen-

tale del 3/3/1999 e dal successivo Atto integrativo del

23/12/20037,
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con il suddetto “Accordo”, le parti hanno convenuto che ‘il

contributo originariamente previsto all’art. 4.2 del “Protocol-

lo d'intesa del 24.04.1997, aggiornato alla fine del mese di-

cembre 2005, era pari a € 85.223.463,38” e che “la disponi-

bilita economica residua alla data del 31 dicembre 2005, al

netto delle progettazioni e delle opere gia realizzate era pari

a € 51.908.840,08";

con I’Accordo sottoscritto in data 8 gennaio 2007 sopracitato

& stato concordato di modificare in parte gli interventi da e-

seguire e la priorita degli stessi, prevedendo di finanziare, in

primo luogo, I"adeguamento idraulico del Torrente Mugno-

ne” per un importo di € 30.500.000 e, con i fondi residui pari

a € 21.408.840,08, il prolungamento del “sottopasso pedona-

le Statuto”, il “completamento delle rampe sottopasso Giulia-

ni Panciatichi”, “il nuovo sottopasso Dalla Chiesa Spadaro

(Varlungo)” ed il “sottopasso pedonale Statuto di collega-

mento fra Via Lami e Viale Cadorna”;

con I’Accordo per la realizzazione degli interventi di ade-

guamento idraulico del torrente Mugnone sottoscritto sempre

in data 8 gennaio da R.F.l. S.p.A., Regione Toscana, Provin-

cia di Firenze e Comune di Firenze & stata concordata la

realizzazione degli “interventi di adeguamento idraulico del

torrente Mugnone, nel tratto compreso tra il sottopasso fer-

roviario della stazione Firenze S.M.N. e lo sbocco in Arno”





























































