

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Via Mannelli 199/i – 50122 Firenze

VERBALE DI GARA del 14.04.2011

Oggi 14 aprile 2011 alle ore 9,45 in una Sala della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità è riunito il seggio di gara per l'apertura dei plichi delle offerte nei lavori sottoelencati, composta da: Presidente ing. Giuseppe Carone, Componenti Luca Bressan e Rosaria Spremolla, Segretaria Lucia Minucci.

GARA 1. "Lavori di risanamento stradale di Via Sestese e Via Palagio degli Spini" C.O. 100061–CUP.H17H11000070004

CATEGORIE DEI LAVORI: OG 3

IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 465.000,00 (di cui Euro 9.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

TERMINE ESECUZIONE LAVORI: 45gg. naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

FINANZIAMENTO: Bilancio per investimenti con alienazioni

MODALITA' DI PAGAMENTO: come da Capitolato.

CAUZIONE: come da Capitolato.

Codice identificativo Autorità di Vigilanza **CIG n. 1291519331**

GARA 2. "Lavori di risanamento stradale di Viale degli Astronauti e strade limitrofe" C.O. 100062 – CUP.H17H11000060004

CATEGORIE DEI LAVORI: OG 3

IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 307.659,42 (di cui Euro 5.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

TERMINE ESECUZIONE LAVORI: 30 gg. naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

FINANZIAMENTO: Bilancio per investimenti con alienazioni

MODALITA' DI PAGAMENTO: come da Capitolato.

CAUZIONE: come da Capitolato.

Codice identificativo Autorità di Vigilanza **CIG n. 1292410278**

GARA 3. "Lavori di risanamento stradale di via degli Artisti e strade limitrofe" C.O. 100068 – CUP H13D11000020004

CATEGORIE DEI LAVORI: OG 3

IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 195.000,00 (di cui Euro 13.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

TERMINE ESECUZIONE LAVORI: 45 gg. naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

FINANZIAMENTO: Bilancio per investimenti con alienazioni

MODALITA' DI PAGAMENTO: come da Capitolato.

CAUZIONE: come da Capitolato.

Codice identificativo Autorità di Vigilanza **CIG n. 12934382CD**

GARA 4. "Lavori di risanamento stradale di Via Mannelli " C.O. 100555 – CUP. H17H11000080004
 CATEGORIE DEI LAVORI: OG 3
 IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 156.000,00 (di cui Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).
 TERMINE ESECUZIONE LAVORI: 30 gg. naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.
 FINANZIAMENTO: Bilancio per investimenti con alienazioni
 MODALITA' DI PAGAMENTO: come da Capitolato.
 CAUZIONE: come da Capitolato.
 Codice identificativo Autorità di Vigilanza **CIG n. 12939590BF**

Il seggio prende atto della lettera d'invito Prot. n.00025014 del 24 marzo 2011, con la quale il Comune di Firenze -Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità- ha invitato, a partecipare ad una o più gare, con procedura negoziata senza bando, le seguenti ditte:

<i>IMPRESE</i>	
1- Assirelli strade srl	
2- Impresa Aretusa srl	
3- Ditta Angeli srl	
4- Vangi Faliero srl	
5- Fratelli Morganti snc	
6- Fratelli Pucci srl	
7- Impresa L'Idraulica srl	
8- Grazzini Cav. Fortunato spa	
9- Impresa BTM srl	
10-Gaia lavori srl	
11-Ditta S.T.E.S. srl	
12-Ragazzini Costruzioni srl	
13-Giannini Giusto srl	
14-Impresa Edile Stradale Panza srl	
15-Impresa Valdisieve Costruzioni srl	
16-Guidelli Mauro e C. sas	
17-Italbuild srl	
18-Cons. Edil srl	
19-Impresa Toscana Asfalti srl	
20-Vescovi Renzo spa	
21-Impesa CESAF srl	
22-Ditta Marchese srl	
23-G.A.P.C.S. Soc. Cons. a R.L. Generali Appalti Pubblici Consorzio Stabile	

Hanno rimesso offerta nei termini complessivamente n. 15 imprese, fra le quali: l'Impresa Vangi Faliero srl ha presentato l'offerta per la Gara n. 1; l'impresa Edile Panza srl ha presentato offerte per le gare 4 e 5; mentre le altre imprese hanno presentato offerta per tutte le gare. I concorrenti vengono tutti ammessi, in seguito alla verifica della regolarità della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara.

Si dà atto che il plico delle offerte dell'impresa CONS.EDIL.srl non viene ammesso, poiché è stato presentato alle ore 13,14 del 13.4.2011, fuori dai termini previsti.

Si procede quindi all'apertura e lettura delle offerte:

DITTE	OFFERTA %			
	Gara 1	Gara 2	Gara 3	Gara 4
Assirelli	19,23	18,67	16,94	16,61
Vangi	15,45	-----	-----	-----
L'Idraulica	16,50	16,61	16,44	16,41
BTM	16,90	16,90	16,91	16,89
Grazzini	9,21	7,77	3,10	3,50
Gaia	7,80	6,85	6,10	8,60
S.T.E.S.	6,211	6,311	6,511	6,611
Ragazzini	3,75	3,75	3,90	3,90
Giannini	4,15	4,15	3,91	3,85
Panza	-----	-----	10,11	-----
Italbuild	3,26	3,60	3,98	3,96
Vescovi	4,01	4,15	3,90	3,63
CESAF	3,75	8,17	3,13	3,01
Marchese	16,10	16,10	16,10	16,10
G.A.P.C.S.	14,788	15,038	-----	-----

Come previsto nella lettera d'invito, essendo le offerte ammesse per entrambe le gare non inferiore a dieci, si procede a determinare la soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 86 del Codice dei Contratti Pubblici.

Risultano quindi provvisoriamente vincitrici delle gare le seguenti ditte con i migliori ribassi:

GARA N.1 – La soglia dell'anomalia risulta essere del **15,7095 %**, pertanto rimane aggiudicataria della gara la Ditta **VANGI FALIERO SRL** che ha offerto il ribasso del **15,45 %**.

GARA N.2 - La soglia dell'anomalia risulta essere del **15,916 %**, pertanto rimane aggiudicataria della gara la Ditta **G.A.P.C.S. Soc. Cons. A R.L.** che ha offerto il ribasso del **15,038 %**.

GARA N.3 – La soglia dell'anomalia risulta essere del **14,21667%**, pertanto rimane aggiudicataria della gara la Ditta **EDILE STRDALE PANZA SRL** che ha offerto il ribasso del **10,11 %**.

GARA N.4 - La soglia dell'anomalia risulta essere del **13,70333 %**, pertanto rimane aggiudicataria della gara la Ditta **GAIA LAVORI SRL** che ha offerto il ribasso del **8,60 %**.

L'aggiudicazione definitiva degli appalti avverrà con apposita determinazione, successivamente alle verifiche previste nella lettera di invito.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente Ing. Giuseppe Carone

Componente Luca Bressan

Componente Rosaria Spremolla

Segretario Lucia Minucci

Giuseppe Carone
Luca Bressan
Rosaria Spremolla
Lucia Minucci

