



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2011/DD/05549**

Del: **29/06/2011**

Esecutivo da: **29/06/2011**

Proponente: **Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Programmazione Progettazioni e Controllo avanzamento lavori**

OGGETTO:

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AGIBILITA' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2011, approvata in data 20/6/2011, è stato approvato il Bilancio di previsione annuale 2011, unitamente al Bilancio Triennale 2011-2013;

- conseguentemente nelle more dell'approvazione del PEG, i responsabili delle Direzioni e dei Servizi comunali possono adottare gli atti di gestione necessari per assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'ente, sottoscrivendo i conseguenti atti di impegno, nei limiti dei nuovi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione e degli investimenti in corso, come risultanti dal PEG 2010 investimenti;

- con deliberazione G.M. n.2011/G/00184 del 01/06/2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il progetto esecutivo, relativo a "NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA – INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AGIBILITA'" del quale il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che con D.D. 2011/DD/04875 del 03/06/2011 è stato deciso di ricorrere per l'affidamento dei lavori a procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.122, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, trattandosi di lavori di importo inferiore ad Euro 500.000,00=;

Preso atto che, in seguito ad espletamento della procedura negoziata - tenutasi in data 23/06/2011 presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - alla quale hanno partecipato n. 4 ditte, è risultata aggiudicataria l'impresa:

SILCA BARSOTTI SRL che ha presentato il ribasso sull'importo a base d'asta del **22,200%**;

Visto il Verbale di gara che costituisce allegato integrante del presente provvedimento;

Vista altresì la dichiarazione che il Rup ha rilasciato circa la congruità dell'offerta suddetta, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, alla impresa sopra indicata, fatto salvo l'esito positivo dei controlli, ed approvando, nel contempo il Verbale di gara;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 18 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale, che prevede la definizione delle modalità contrattuali;

Visti il D. Lgs n. 163/06, nonché l'art. 81, comma 3, del vigente Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 13 e l'art. 14 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa :

- 1) di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa indicata in narrativa, fatto salvo l'esito positivo dei controlli;
- 2) di approvare il Verbale di gara del 23/6/2011.

ALLEGATI INTEGRANTI

- **VERBALE DI GARA**
- **RELAZIONE CONGRUITÀ RUP**

Firenze, li 29/06/2011

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giuseppe Carone