



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2011/DD/09769 Del: 03/11/2011 Esecutivo da: 03/11/2011 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Posizione Organizzativa (P.O.) Attuazione e monitoraggio PRU

OGGETTO:

PRU AREA EX-GONDRAND - RIQUALIFICAZIONE DI LARGO CIALDI, VIA PESCETTI E VIA DELLE TRE PIETRE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA

LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 3986/10 è stata conferita alla sottoscritta la Posizione Organizzativa "Attuazione e Monitoraggio PRU";
- con deliberazione n.2011/321 del 26.07.2011, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "**Riqualficazione di Largo Cialdi, Via Pescetti e Via delle Tre Pietre nell'ambito del PRU Area Gondrand**" per un importo a base d'asta di €. 56.000,00 (di cui €. 8.600,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) – CUP H13D11000490001 – CIG 3309350203, del quale la sottoscritta è la Responsabile Unica del Procedimento;

Dato atto che tale intervento è finanziato con i Fondi di Contabilità Speciale n. 2797, conto aperto presso la filiale di Firenze della Banca d'Italia, dove sono depositati i finanziamenti stanziati per il P.R.U. ex area GONDRAND;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2011/DD/07811 del 15.09.2011 con la quale è stato deciso di ricorrere, per la scelta del contraente, a procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, secondo la disciplina dell'art.57 co.6 del medesimo decreto;

Preso atto che alla procedura negoziata - tenutasi in data 31.10.2011 presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - hanno partecipato n. 5 ditte, e che conseguentemente, ai sensi del co. 9, art. 122 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti), essendo il numero di partecipazione inferiore a dieci,

questa stazione appaltante non ha potuto esercitare la facoltà dell'esclusione automatica delle offerte cosiddette "anomale";

Visto il Verbale di gara, allegato parte integrante del presente provvedimento, nel quale, constatato che il massimo ribasso offerto è stato quello del **19,58%** sull'importo a base d'asta, offerto dall'Impresa B.T.M. S.r.l., si sono sospese le operazioni di gara, rimettendo alla Responsabile del Procedimento la valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 86 co. 3 del D.Lgs. n.163/2006;

Dato atto che la sottoscritta RUP ha ritenuto congruo il massimo ribasso d'asta offerto dalla Ditta B.T.M. - Via G. Leopoldo 47, – 50066 Reggello (FI), pari al **19,58%**;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, alla impresa sopra indicata, fatto salvo l'esito positivo dei controlli, ed approvando, nel contempo il Verbale di gara;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 18 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale, che prevede la definizione delle modalità contrattuali;

Visti il D. Lgs n. 163/06, nonché l'art. 81, comma 3, del vigente Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 13 e l'art. 14 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa :

- 1) di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa B.T.M. S.r.l. – Via G. Leopoldo 47, – 50066 Reggello (FI), fatto salvo l'esito positivo dei controlli;
- 2) di approvare il Verbale di gara del 31/10/2011.

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE DI GARA E PROSPETTO RELATIVO

Firenze, lì 03/11/2011

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Daniela Porrati

